

**Fax:** (45) 560-009**☎:** 06 (30) 9357- 328**E-mail:** laszlo.karaszi@gmail.com**Telephely:** 4492 Dombrád

Külterület 0175/32.hrsz

Adószám:24772235-2-15

Árajánlat !**Tisztelt Polgármester Asszony !**

Árajánlat kérésére a dombrádi belterületi utak felújítására az alábbi ajánlatot adom:

1.- Thököly út. 115 fm hosszú 5,2 fm széles 598 m²

Útburkolat tisztítása söpréssel.	598 m ² x 100.-ft =	59.800.-
Kátyúzás	8,5 m ² x 6.500.-ft =	55.250.-
Emulzió szórás	598 m ² x 350.-ft =	209.300.-
Gépi aszfaltozás	598 m ² x 1.700.-ft =	1.016.600.-
AC-11 50/70 min.kopó aszfalt	30 m ³ x 65.9500.-ft =	1.978.500.-
Patka készítés	98 m ² x 800.-ft =	78.4000.-
		3.397.850.-

2.- Erzsébet út. 450 fm hosszú 4fm széles 1.800 m²

Útburkolat tisztítása söpréssel.	1.800 m ² x 100.-ft =	180.000.-
Kátyúzás	35 m ² x 6.500.-ft =	227.500.-
Emulzió szórás	1.800 m ² x 350.-ft =	630.000.-
Gépi aszfaltozás	1.800 m ² x 1.700.-ft =	3.060.000.-
AC-11 50/70 min.kopó aszfalt	90 m ³ x 65.950.-ft =	5.935.500.-
Patka készítés	195 m ² x 800.-ft =	156.000.-
		10.189.000.-

Összesen: 598 m²
 1.800 m²

 2398 m²

13.586850, ft**+ 27 % áfa****3.668.450, ft****17.255.300, ft**

Dombrád, 2019-05-16

Kala-Max Kft.

4492 Dombrád,

Külterület 0175/32. hrsz. ép.

Cégjegyzékszám: 15-09-081331

Adószám: 24772235-2-15

Kala-Max KFT.



Fax: (45) 560-009

☎: 06 (30) 9357- 328

E-mail: laszlo.karaszi@gmail.com

Telephely: 4492 Dombrád

Külterület 0175/32.hrsz

Adószám: 24772235-2-15

A munkák elvégzéséhez saját gépparkkal rendelkezünk.
A gépek ki és elszállításáért nem számolunk fel külön díjat.

MAN nyerges vontató

Swarzmüller tréler

O&K Gréder 106 A útgyalu

Aszfalt maró

Finisher Wögele 1600 S aszfaltterítő

Bomag úthenger 120 AD

Bomag úthenger 165 AD

Bomag úthenger 120 AC

Bitelli emulziósóró

MB billennős tgg.

Schmidt Billencs Kipper

Garancia : Az elvégzett munkára 24 hónap teljeskörű garanciát vállalunk.

Referenciák:

Nyírtass Önkormányzat útfelújítás

Dombrád Önkormányzat útfelújítás

Tiszakanyár Önkormányzat útfelújítás

Dombka 2003 Zrt sertéstelep aszfaltozás

Dombka 2003 Zrt marhatelep aszfaltozás

Háda Zoltán Nyírmada csibetelep aszfaltozás

Rétközberencs Önkormányzat út felújítások

Kisvárdá Önkormányzat útfelújítás, lakótelep

Kékcse Község Önkormányzata új út építés

Dombrád, 2019-05-16

Tisztelettel

Karaszi László

Kala-Max Kft.

4492 Dombrád,

Külterület 0175/32. hrsz. ép.

Cégjegyzékszám: 15-09-081331

Adószám: 24772235-2-15