

Bírálóbizottsági Jegyzőkönyv

Készült: 2018. december 5 -én 14:30 órakor a NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u 78/a) tárgyalójában.

Tárgy: „Dombrád Város gazdaságélénkítést célzó külterületi útfejlesztése és önkormányzati útjainak karbantartását szolgáló géppark-fejlesztése” kivitelezése című projekt közbeszerzési eljárásának bírálóbizottsági ülése

Jelen vannak:

Bírálóbizottsági tagok: Kekecs Miklósné bírálóbizottság elnöke
Dr. Pálóczy András bírálóbizottsági tag
Botos Ferenc bírálóbizottsági tag

Kekecs Miklósné a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket.

A bírálóbizottság tagjai megállapították, hogy:

1. Az eljárás során mindkét részre három – három (3) ajánlat érkezett be.
2. Az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek keretében Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a bírálat során biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljes körűen elbírálja.
3. A Dombrád, 0412, 0411/14 hrsz mezőgazdasági út építése 2. rész tekintetében a Kala-Max Kft. (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) és a RÉTKÖZ-ÉP Kft. (4487 Tiszatelek, Kossuth utca 114.) ajánlata számítási hibát tartalmazott, melynek javítását ajánlattevők a Kbt. 71. § (11) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a számítási hiba javítását határidőben elvégezték.

Az ajánlatok előzetes értékelése:

1.számú rész Dombrád, 0420/2 hrsz. mezőgazdasági út felújítása:

	Ajánlattevők, a bontás sorrendjében:	KALA-MAX Kft.	RÉTKÖZ-ÉP Kft.	SOMA-FÖLD KFT.
Ajánlati ár (nettó forint)	Ellenszolgáltatás nettó összege	12 620 915	13 080 920	13 206 245
	pont.sz.	10,00	9,65	9,56
	súly sz.	70	70	70
	össz. pont. sz.	700,00	675,38	668,97
Vállalt jótállási időtartam (hónap, min.12 hónap) hónapokban kifejezve	Hónap	12	12	12
	pont.sz.	10,00	10,00	10,00
	súly sz.	15	15	15
	össz. pont. sz.	150,00	150,00	150,00
A felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének az ideje: A 266/2013. (VII. 11.)	hónap	95	48	136
	Figyelembe vett hónap	60	48	60

Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadnia ajánlattevőnek, aki a jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	pont.sz.	10,00	8,00	10,00
	súly sz.	15	15	15
	össz. pont. sz.			
		150,00	120,00	150,00
Összesen:	pontszám mindössz.	1000,00	945,38	968,97
	helyezés	1	3	2
Legkedvezőbb ár:	12 620 915			
Legkedvezőbb jótállási idő:	12,00			
Legkedvezőbb gyakorlati idő:	60,00			

2.számú rész Dombrád, 0412, 0411/14 hrsz mezőgazdasági út építése:

	Ajánlattevők, a bontás sorrendjében:	KALA-MAX Kft.	RÉTKÖZ-ÉP Kft.	SOMA-FÖLD KFT.
Ajánlati ár (nettó forint)	Ellenszolgáltatás nettó összege	26 649 015	36 716 770	38 586 695
	pont.sz.	10,00	7,26	6,91
	súly sz.	70	70	70
	össz. pont. sz.	700,00	508,06	483,44
Vállalt jótállási időtartam (hónap, min. 12 hónap) hónapokban kifejezve	Hónap	12	12	12
	pont.sz.	10,00	10,00	10,00
	súly sz.	15	15	15
	össz. pont. sz.	150,00	150,00	150,00
A felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének az ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadnia ajánlattevőnek, aki a jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	hónap	95	48	136
	Figyelembe vett hónap	60	48	60
	pont.sz.	10,00	8,00	10,00
	súly sz.	15	15	15
	össz. pont. sz.	150,00	120,00	150,00
Összesen:	pontszám mindössz.	1000,00	778,06	783,44
	helyezés	1	3	2
Legkedvezőbb ár:	26 649 015			
Legkedvezőbb jótállási idő:	12,00			
Legkedvezőbb gyakorlati idő:	60,00			

1.számú rész Dombrád, 0420/2 hrsz. mezőgazdasági út felújítása:

4. A legjobb ár-érték arányú ajánlatot a **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) adta.

A bírálóbizottság javaslata:

A bírálóbizottság tagjai egyhangú szavazattal javasolják a **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) mint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adó ajánlattevő tekintetében elvégezni a bírálatot.

2.számú rész Dombrád, 0412, 0411/14 hrsz mezőgazdasági út építése:

5. A legjobb ár-érték arányú ajánlatot a **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) adta.

A bírálóbizottság javaslata:

A bírálóbizottság tagjai egyhangú szavazattal javasolják a **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) mint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adó ajánlattevő tekintetében elvégezni a bírálatot.

Kekecs Miklósné a bizottság elnöke, megköszöni a jelenlévők munkáját és 2018. december 5-én 14:50 órai időponttal az ülést bezárja.

kmf.


Kekecs Miklósné Bírálóbizottság elnöke


Dr. Pálóczy András Bírálóbizottsági tag


Botos Ferenc Bírálóbizottsági tag

BOTOS FERENC
FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
Lajstromszám: 00507
NYIRBER KFT.
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A.
Tel: 136-42/433-722; E-mail: nyirber@gmail.com

Bírálóbizottsági Jegyzőkönyv

Készült: 2018. december 6-án 10:00 órakor a NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u 78/a) tárgyalójában.

Tárgy: „Dombrád Város gazdaságélénkítést célzó külterületi útfejlesztése és önkormányzati útjainak karbantartását szolgáló géppark-fejlesztése” kivitelezése című projekt közbeszerzési eljárásának bírálóbizottsági ülése

Jelen vannak:

Bírálóbizottsági tagok: Kekecs Miklósné bírálóbizottság elnöke
Dr. Pálóczy András bírálóbizottsági tag
Botos Ferenc bírálóbizottsági tag

Kekecs Miklósné a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket.

A bírálóbizottság tagjai megállapították, hogy:

1. Az eljárás során mindkét részre három – három (3) ajánlat érkezett be.
2. **Ajánlatkérő közbenső döntésében megállapította, hogy** a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza, így csak a **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) ajánlatát bírálta.
3. A **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) ajánlata tekintetében hiánypótlás nem vált szükségessé, ajánlata teljes és érvényes.

Az ajánlatok értékelése:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a **legjobb ár-érték arány** bírálati szempont szerint bírálja el az alábbi részszerzőpontok alapján:

Szerzőpont	Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó forint)	70
2. Vállalt jótállási időtartam (hónap, min.12 hónap)	15
3. A felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének az ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni ajánlattevőnek, aki a jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	15

Az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10

Ajánlatok értékelése:

1.számú rész Dombrád, 0420/2 hrsz. mezőgazdasági út felújítása:

	Ajánlattevők, a bontás sorrendjében:	KALA-MAX Kft.	RÉTKÖZ-ÉP Kft.	SOMA-FÖLD KFT.
Ajánlati ár (nettó forint)	Ellenszolgáltatás nettó összege	12 620 915	13 080 920	13 206 245
	pont.sz.	10,00	9,65	9,56

	súly sz.	70	70	70
	össz. pont. sz.	700,00	675,38	668,97
Vállalt jótállási időtartam (hónap, min.12 hónap) hónapokban kifejezve	Hónap	12	12	12
	pont.sz.	10,00	10,00	10,00
	súly sz.	15	15	15
	össz. pont. sz.	150,00	150,00	150,00
A felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének az ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV- KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadnia ajánlattevőnek, aki a jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	hónap	95	48	136
	Figyelembe vett hónap	60	48	60
	pont.sz.	10,00	8,00	10,00
	súly sz.	15	15	15
	össz. pont. sz.	150,00	120,00	150,00
Összesen:	pontszám mindössz.	1000,00	945,38	968,97
	helyezés	1	3	2
Legkedvezőbb ár:	12 620 915			
Legkedvezőbb jótállási idő:	12,00			
Legkedvezőbb gyakorlati idő:	60,00			

- A legjobb ár-érték arányú ajánlatot a **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) adta.
- A **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) az ajánlattételi felhívásban előírt a kizáró okok hiányáról ajánlatában nyilatkozott, illetve a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatai ellenőrzésre kerültek, (<http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html> és a <http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/>, továbbá a <http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdés-q-pont-/>).

A bírálóbizottság javaslata:

A bírálóbizottság tagjai egyhangú szavazattal javasolják A **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) **ajánlatát érvényessé nyilvánítani.**

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a **RÉTKÖZ-ÉP Kft.** (4487 Tiszatelek, Kossuth utca 114.) és a **SOMA-FÖLD KFT.** (4400 Nyíregyháza Váci M. u. 41.) ajánlatának érvényességét nem vizsgálta.

A rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke **13 017 075,- Ft.**, a legjobb ár-érték arányú **ajánlatot adó ajánlattevő** nettó ajánlati ára **12 620 915,- Ft.** Ajánlatkérő rendelkezik megfelelő fedezettel a projekt megvalósításához.

A bírálóbizottság tagjai egyhangú szavazattal javasolják az **eljárást eredményessé nyilvánítani**, és a **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) **ajánlatát** kihirdetni, mivel a **legjobb ár-érték arányú** ajánlatot adta, az alábbiak szerint:

Ajánlati ár (nettó forint):	12 620 915,- Ft
ÁFA 27 %	3 407 647,- Ft
Bruttó összesen:	16 028 562,- Ft
Vállalt jótállási időtartam (hónap, min.12 hónap)	12 hónap

A felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének az ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni ajánlattevőnek, aki a jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	95 hónap
--	----------

2.számú rész Dombrád, 0412, 0411/14 hrsz mezőgazdasági út építése:

	Ajánlattevők, a bontás sorrendjében:	KALA-MAX Kft.	RÉTKÖZ-ÉP Kft.	SOMA-FÖLD KFT.
Ajánlati ár (nettó forint)	Ellenszolgáltatás nettó összege	26 649 015	36 716 770	38 586 695
	pont.sz.	10,00	7,26	6,91
	súly sz.	70	70	70
	össz. pont. sz.	700,00	508,06	483,44
Vállalt jótállási időtartam (hónap, min.12 hónap) hónapokban kifejezve	Hónap	12	12	12
	pont.sz.	10,00	10,00	10,00
	súly sz.	15	15	15
	össz. pont. sz.	150,00	150,00	150,00
A felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének az ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadnia ajánlattevőnek, aki a jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	hónap	95	48	136
	Figyelembe vett hónap	60	48	60
	pont.sz.	10,00	8,00	10,00
	súly sz.	15	15	15
	össz. pont. sz.	150,00	120,00	150,00
Összesen:	pontszám mindössz.	1000,00	778,06	783,44
	helyezés	1	3	2
Legkedvezőbb ár:	26 649 015			
Legkedvezőbb jótállási idő:	12,00			
Legkedvezőbb gyakorlati idő:	60,00			

- A legjobb ár-érték arányú ajánlatot a **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) adta.
- A **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) az ajánlattételi felhívásban előírt a kizáró okok hiányáról ajánlatában nyilatkozott, illetve a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatai ellenőrzésre kerültek, (<http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html> és a <http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/>, továbbá a <http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdés-q-pont-/>).

A bírálóbizottság javaslata:

A bírálóbizottság tagjai egyhangú szavazattal javasolják A **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) **ajánlatát érvényessé nyilvánítani.**

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a **RÉTKÖZ-ÉP Kft.** (4487 Tiszatelek, Kossuth utca 114.) és a **SOMA-FÖLD KFT.** (4400 Nyíregyháza Váci M. u. 41.) ajánlatának érvényességét nem vizsgálta.


A rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke **26 307 815,- Ft.**, a **legjobb ár-érték arányú ajánlatot adó ajánlattevő** nettó ajánlati ára **26 649 015,- Ft.** Amennyiben a Képviselő-testület a hiányzó összeget, nettó **341 200.- Ft** (bruttó 433.324.-Ft) rendelkezésre bocsátásáról dönt, abban az esetben, a bírálóbizottság tagjai egyhangú szavazattal javasolják az **eljárást eredményessé nyilvánítani**, és a **Kala-Max Kft.** (4492 Dombrád Külterület Hrsz. 0175/32) **ajánlatát** kihirdetni, mivel a **legjobb ár-érték arányú** ajánlatot adta, az alábbiak szerint:

Ajánlati ár (nettó forint):	26 649 015,- Ft
Vállalt jótállási időtartam (hónap, min.12 hónap)	12 hónap
A felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének az ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni ajánlattevőnek, aki a jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	95 hónap

Kekecs Miklósné a bizottság elnöke, megköszöni a jelenlévők munkáját és 2018 december 6 -
án 10:30 órai időponttal az ülést bezárja.

kmf.


Kekecs Miklósné Bírálóbizottság elnöke


Dr. Pálóczy András Bírálóbizottsági tag


Botos Ferenc Bírálóbizottsági tag

BOTOS FERENC
FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
Lajstromszám: 00507
NYÍRBER KFT.
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A.
Tel.: +36-42/433-722; E-mail: nyirber@gmail.com